

Área de Igualdad, Educación, Participación Ciudadana y
Coordinación de Distritos

Dirección General de Obra Pública Municipal
Servicio Administrativo de Edificios Municipales

Nº Expediente: 2021/000620

ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN

MODALIDAD LICITADORA

Procedimiento Abierto Simplificado (Artículo 159 de la LCSP).

OBJETO

Valoración de la justificación de la baja anormal y en su caso, propuesta de clasificación en el contrato de "Obras contempladas en el proyecto básico y de ejecución de reforma para la instalación de un sistema de aislamiento térmico exterior sobre envolvente, sistema de ventilación en aulas y actuaciones de mejora de iluminación en zonas comunes en CEIP IGNACIO SÁNCHEZ MEJÍAS de Sevilla, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través de la Junta de Andalucía."

INTEGRANTES DE LA MESA

Presidenta:

D^a Ana Rosa Ambrosiani Fernández. Jefa del Servicio de Apoyo Jurídico de la Secretaría General.

Vocales:

D^a Natalia Benavides Arcos, Jefa del Servicio de Coordinación y Secretaria Auxiliar (PS del Secretario General)

D^a. Rocio Guerra Macho (PS del Interventor General del Ayuntamiento).

D^a. Fátima Montenegro Gil. Jefa de Servicio de Participación Ciudadana.

D^a María Ugart Portero, Jefa de Servicio de Gobierno Interior

Secretaria:

Lina Pasamontes de Barrio. Jefa Adjunta del Servicio de Contratación.

Asisten :

D. José Antonio Rufo Castaño, Arquitecto Técnico de Edificios Municipales.

D^a. Silvia Gómez Pérez, Jefa del Servicio Administrativo de Edificios Municipales.

D^a. Reyes González de Castro, Jefa de Sección de Estudios y Planificación, adjunta del Servicio Técnico de Edificios Municipales.

ANUNCIO DE LICITACION Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 15 de junio de 2021.

Otras publicaciones:

Publicada convocatoria Mesa Contratación del 13/07/2021, el 08/07/2021.

Acta de la Mesa de Contratación del 13/07/2021, el 15/07/2021.

Informe apertura Sobre n.º 1, publicado el 15/07/2021.

Convocatoria de la Mesa de Contratación del 27/07/2021, el 26/07/2021.

Código Seguro De Verificación	n1RKTB/9R5QGwNtpMHgyRw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Rosa Ambrosiani Fernandez	Firmado	28/07/2021 09:52:48
	Lina Pasamontes de Barrio	Firmado	28/07/2021 09:44:18
Observaciones		Página	1/3
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/n1RKTB/9R5QGwNtpMHgyRw==		



Sevilla a 27 de julio de 2021.
 HORA: 09:30.
 LUGAR: Sala de Fieles Ejecutores. Plaza Nueva, 1.

Por la Presidencia se procede a la lectura del Acta de la Mesa de Contratación, celebrada el 13 de julio de 2021, en la que se acordó instar a la Unidad Administrativa Tramitadora para que se requiriera a la empresa **EIFFAGE ENERGÍA, S.L.**, para que justifique la oferta anormalmente baja, conforme a lo establecido en el Anexo I del PCAP.

Habiendo presentado la empresa la justificación en el plazo concedido para ello, la Mesa procede al análisis del informe emitido por el Servicio Técnico de Edificios Municipales de fecha 26 de julio de 2021.

Dicho informe considera, además de que la oferta no esta debidamente justificada, que dicha oferta no es admisible, en cuanto que en la valoración de partidas significativas del presupuesto se proponen materiales o sistemas que no son similares o están por debajo de las prestaciones exigidas en el documento de proyecto.

A tenor de lo anterior, la Mesa de Contratación resuelve:

PRIMERO.- Excluir la oferta presentada por la empresa EIFFAGE ENERGÍA, S.L., al considerar que no cumple con los mínimos establecidos en la memoria del proyecto, respecto al comportamiento de los materiales ante el fuego; de conformidad con el informe emitido por el Servicio Técnico de Edificios Municipales en fecha 26 de julio de 2021.

SEGUNDO.- Clasificar las ofertas admitidas a la licitación por el siguiente orden:

N.º ORDEN	EMPRESAS ADMITIDAS	OFERTA ECONÓMICA (Criterio n.º 1)		AUMENTO DEL PLAZO DE GARANTÍA (Criterio n.º 2)		TOTAL PUNTOS
		BASE	PUNTOS	Ampliación (meses)	PUNTOS	
1	UTE CONSTRUCCIONES RASCON S.L.U Y ELECTRICIDAD DOSMA, S.L. -CEIP IGNACIO SÁNCHEZ MEJÍAS	371.088,62	29,18 %	24	10	94,37
2	UTE REVERSAN REHABILITACIONES Y CONSTRUCCIONES S.L.-CONSTRUCTURA SALMERÓN 2004 S.L. -CEIP IGNACIO SÁNCHEZ MEJÍAS	378.955,06	27,68 %	24	10	90,03
3	CONSTRUCCIONES RONDA LA MINA, S.L.	384.215,00	26,67 %	24	10	87,12
4	INGENIERIA DE LA CONSTRUCCIÓN CORDOBESA, S.L.	385.010,46	26,52 %	24	10	86,69
5	UTE AVANZA SOLUTIONS &PROJECTS, S.L. Y ORVI SOTOLOR S.L. -CEIP IGNACIO SÁNCHEZ MEJÍAS	385.521,14	26,42 %	24	10	86,40
6	LOPEZ SEQUERA PROYECTOS Y OBRAS, S.L.U.	404.764,00	22,75 %	24	10	75,78
7	JARQUIL CONSTRUCCIÓN, S.A.	413.264,74	21,13 %	24	10	71,09
8	CONSTRUCCIONES GUTIÉRREZ, S.L.	415.688,00	20,67 %	24	10	69,76
9	CUBIERTAS Y PINTURAS HERGAR, S.L.	418.649,11	20,10 %	24	10	68,12
10	SATE SPAIN, ESTRUCTURAS DEL LEVANTE ALMERIENSE, S.L.	422.683,65	19,33 %	24	10	65,89
11	APIMOSA, S.L.	423.417,20	19,19 %	24	10	65,49

Código Seguro De Verificación	n1RKTb/9R5QGwnTpMHgyRw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Rosa Ambrosiani Fernandez	Firmado	28/07/2021 09:52:48
	Lina Pasamontes de Barrio	Firmado	28/07/2021 09:44:18
Observaciones		Página	2/3
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/n1RKTb/9R5QGwnTpMHgyRw==		



12	DÍAZ CUBERO, S.A.	430.228,75	17,89 %	24	10	61,73
13	UTE CONSTRUCCIONES LUIS GARCÍA CABEZA, S.L-UTE- DOMTESOL ENERGÍAS RENOVABLES,S.L. -CEIP IGNACIO SÁNCHEZ MEJÍAS	441.307,85	15,78 %	24	10	55,62


TERCERO.- Proponer la adjudicación del contrato a la empresa UTE CONSTRUCCIONES RASCON S.L.U Y ELECTRICIDAD DOSMA, S.L. -CEIP IGNACIO SÁNCHEZ MEJÍAS, primera clasificada, por un importe de 371.088,62 €, IVA excluido y con un plazo adicional de garantía de 24 meses.

CUARTO.- Requerir a la empresa propuesta como adjudicataria, UTE CONSTRUCCIONES RASCON S.L.U Y ELECTRICIDAD DOSMA, S.L. -CEIP IGNACIO SÁNCHEZ MEJÍAS, por obtener la mejor puntuación, para que presente la documentación previa a la adjudicación, de acuerdo con lo previsto en el art.159 LCSP, en la cláusula nº10 del PCAP y en el Anexo del PCAP.

Finalizado el acto se extiende la presente acta, que suscriben la Presidenta y la Secretaria en el lugar y fecha indicados.

LA PRESIDENTA

LA SECRETARIA

Código Seguro De Verificación	n1RKTB/9R5QGwNtpMHgyRw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Rosa Ambrosiani Fernandez	Firmado	28/07/2021 09:52:48	
	Lina Pasamontes de Barrio	Firmado	28/07/2021 09:44:18	
Observaciones		Página	3/3	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/n1RKTB/9R5QGwNtpMHgyRw==			