

**ACTA DE MESA EXTRAORDINARIA DE CONTRATACIÓN**

MODALIDAD LICITADORA

Procedimiento Abierto

OBJETO

Admisión/exclusión licitadores y apertura del sobre nº 2 (documentación relativa a los criterios de adjudicación cuantificables de forma automática) en el procedimiento instruido para la contratación de Obras de reordenación del impermeabilización de cubierta, sustitución de carpinterías y pequeñas reparaciones en el CEIP BENJUMEA BURIN ubicado en el Distrito .

INTEGRANTES DE LA MESA

**Presidente:**

-----D<sup>a</sup>. Ana Rosa Ambrossiani Fernández-Jefa de Servicio de Apoyo Jurídico de la Secretaria General

**Vocales:**

-----Isidro Nicolás Fernández-Pacheco-Oficial Mayor del Ayuntamiento (PS del Secretario General)

-----D. Manuel Osuna Soto (PS del Interventor del General del Ayuntamiento)

-----D. Diego Gómez García-Jefe de Servicio de Tráfico y Transportes

**Secretaria:**

-----Jefe de Servicio de Contratación. D<sup>a</sup> Carolina Feu Viegas

Asisten:

-D. Luis Rodríguez Martínez, en representación de la empresa PEFERSAN S.A.

-D. Juan Antonio Gómez Morales, en representación de GAESCO

ANUNCIO DE LICITACION: BOJA nº 92, de 17 de mayo de 2016(Perfil 1675/2016); Otras referencias perfil: 864/16 (anuncio previo); 2024/16;

Sevilla 10/06/2016  
HORA: 10,00h  
LUGAR: Sala de Fieles Ejecutores. Pza. Nueva, 1.

Antes de proceder a la apertura del sobre nº2, la Mesa toma conocimiento del Informe de admisión emitido por el Servicio Administrativo de Edificios Municipales, que manifiesta que se ha procedido a analizar el contenido del sobre nº1 y que advirtiéndose documentación insuficiente o incompleta se ha cumplimentado el trámite de subsanación. Conforme a dicho informe, se admite a licitación a 41 de las empresas licitadoras y se excluye a 3 empresas.

Acto seguido, se invita a los asistentes a que comprueben que los sobres nº 2, que contienen los documentos de las empresas relativos la propuesta económica, se encuentran en la mesa, en

Código Seguro De Verificación:	cTc522HZwWRaxLw9L7YCXw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Rosa Ambrosiani Fernandez	Firmado	13/06/2016 08:59:58
	Carolina Feu Viegas	Firmado	13/06/2016 08:48:28
Observaciones		Página	1/8
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/cTc522HZwWRaxLw9L7YCXw==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/cTc522HZwWRaxLw9L7YCXw==</a>		



idénticas condiciones en que fueron entregados. Se invita a los asistentes a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan, o pidan las aclaraciones que estimen necesarias.

Efectuado cuanto antecede, la Presidencia ordena la apertura de los sobres nº 2 correspondientes a los licitadores admitidos con el siguiente resultado:

**-FERSUMAR Y EQUIPAMIENTOS SL.**

Proposición económica, 397.210,73€IVA excluido  
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días  
Aporta Plan de Trabajo  
Oferta ejecución en horario no lectivo de lunes a viernes; y sábado-domingo

**-PEFERSAN SA**

Proposición económica, 323.729,85€ IVA excluido  
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días  
Aporta Plan de Trabajo

**-DETEA SA.**

Proposición económica, 347.122,34€IVA excluido  
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días  
Aporta Plan de Trabajo  
Oferta ejecución en horario no lectivo de lunes a viernes

**-CONSPEYPE S.L.**

Proposición económica, 396.895,43€ IVA excluido  
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días  
Aporta Plan de Trabajo  
Oferta ejecución en horario no lectivo de lunes a viernes; y sábado-domingo

**-GALLARDO MONTES S.L..**

Proposición económica, 475.576,25€ IVA excluido  
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días  
Aporta Plan de Trabajo  
Oferta ejecución en horario no lectivo de lunes a viernes; y sábado-domingo

**-EDIMEL S.L.**

Proposición económica, 372.000,90 IVA excluido  
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días  
Aporta Plan de Trabajo  
Oferta ejecución en horario no lectivo de lunes a viernes; y sábado-domingo

**-DIAZ CUBERO S.A**

Proposición económica, 379.843,69 €IVA excluido  
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días  
Aporta Plan de Trabajo  
Oferta ejecución en horario no lectivo de lunes a viernes; y sábado-domingo

**-GRUCAL ANDALUCIA, SA.**

Proposición económica, 374.530,32 €IVA excluido  
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días  
Aporta Plan de Trabajo

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	cTc522HZwWRaxLw9L7YCXw==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Ana Rosa Ambrosiani Fernandez	Firmado	13/06/2016 08:59:58
	Carolina Feu Viegas	Firmado	13/06/2016 08:48:28
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	2/8
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/cTc522HZwWRaxLw9L7YCXw==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/cTc522HZwWRaxLw9L7YCXw==</a>		



-HELIOPOL SAU

Proposición económica, 388.236,80€IVA excluido  
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días  
Aporta Plan de Trabajo  
Oferta ejecución en horario no lectivo de lunes a viernes; y sábado-domingo

-MARTIN CASILLAS S.L..

Proposición económica, 374.176,65€IVA excluido  
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días  
Aporta Plan de Trabajo  
Oferta ejecución en horario no lectivo de lunes a viernes; y sábado-domingo

-EMSA SLU.

Proposición económica, 366.839,86€ IVA excluido  
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días  
Aporta Plan de Trabajo  
Oferta ejecución en horario no lectivo de lunes a viernes; y sábado-domingo

-FONSAN SL.

Proposición económica, 366.226,36€ IVA excluido  
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días  
Aporta Plan de Trabajo  
Oferta ejecución en horario no lectivo de lunes a viernes; y sábado-domingo

-SOLIDO OBRAS Y MANTENIMIENTO SL

Proposición económica, 339.660,88€ IVA excluido  
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días  
Aporta Plan de Trabajo

-FICOAN SL.

Proposición económica, 354.276,83€ IVA excluido  
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días  
Aporta Plan de Trabajo  
Oferta ejecución en horario no lectivo de lunes a viernes; y sábado-domingo

-UTE LP INGCON, SLU-ASTREO SL.

Proposición económica, 387.079,30€ IVA excluido  
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días  
Aporta Plan de Trabajo

-UTE ADVANTIARE – COLDESUR.

Proposición económica, 324.669,42€ IVA excluido  
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días  
Aporta Plan de Trabajo  
Oferta ejecución en horario no lectivo de lunes a viernes; y sábado-domingo

-AGLOMERADOS ALBACETE, SA

Proposición económica, 352.216,86€ IVA excluido  
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días  
Aporta Plan de Trabajo

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	cTc522HZwWRaxLw9L7YCXw==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Ana Rosa Ambrosiani Fernandez	Firmado	13/06/2016 08:59:58	
	Carolina Feu Viegas	Firmado	13/06/2016 08:48:28	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	3/8	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/cTc522HZwWRaxLw9L7YCXw==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/cTc522HZwWRaxLw9L7YCXw==</a>			

-AGOMERADOS LOS SERRANOS SA.

Proposición económica, 338.656,44€IVA excluido  
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de 24 dias  
Aporta Plan de Trabajo

-SERRANO AZNAR OBRAS PUBLICAS S.L.

Proposición económica, 345.335,45€ IVA excluido  
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de 24 dias  
Aporta Plan de Trabajo

-EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS S.A.U

Proposición económica, 332.230,41€ IVA excluido  
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de 24 dias  
Aporta Plan de Trabajo

-OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SA.

Proposición económica, 388.597,26€ IVA excluido  
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de 24 dias  
Aporta Plan de Trabajo

-GRULOP 21 SL.

Proposición económica, 360.899,20€ IVA excluido  
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de 24 dias  
Aporta Plan de Trabajo  
Oferta ejecución en horario no lectivo de lunes a viernes; y sábado-domingo

-INCOC SL.

Proposición económica, 362.640,17€ IVA excluido  
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de 24 dias  
Aporta Plan de Trabajo  
Oferta ejecución en horario no lectivo de lunes a viernes; y sábado-domingo

-VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS SA.

Proposición económica, 375.087,43€ IVA excluido  
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de 24 dias  
Aporta Plan de Trabajo

-SABAN CONSTRUCCIONES SL.

Proposición económica, 473.860,42€IVA excluido  
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de 24 dias  
Aporta Plan de Trabajo

-ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA

Proposición económica, 311.081,18€IVA excluido  
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de 24 dias  
Aporta Plan de Trabajo

-HELOPAV SA.

Proposición económica, 380.956,86€ IVA excluido  
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de 24 dias

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	cTc522HZwWRaxLw9L7YCXw==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Ana Rosa Ambrosiani Fernandez	Firmado	13/06/2016 08:59:58
	Carolina Feu Viegas	Firmado	13/06/2016 08:48:28
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	4/8
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/cTc522HZwWRaxLw9L7YCXw==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/cTc522HZwWRaxLw9L7YCXw==</a>		



Aporta Plan de Trabajo  
Oferta ejecución en horario no lectivo de lunes a viernes; y sábado-domingo

-LIROLA SL

Proposición económica, 353.720,11€IVA excluido  
Oferta una reducción del plazo de ejecución 96 días  
Aporta Plan de Trabajo  
Oferta ejecución en horario no lectivo de lunes a viernes; y sábado-domingo

-CONTRATAS GUTIERREZ SL

Proposición económica, 332.786€ IVA excluido  
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días  
Aporta Plan de Trabajo  
Oferta ejecución en horario no lectivo de lunes a viernes; y sábado-domingo

-RIVERVIAL GRUPO CONSTRUCTOR SL

Proposición económica, 341.624,11€ IVA excluido  
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días  
Aporta Plan de Trabajo

-ALTO LA ERA CONSTRUCCIONES S.L..

Proposición económica, 347.308,80 IVA excluido  
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días  
Aporta Plan de Trabajo  
Oferta ejecución en horario no lectivo de lunes a viernes; y sábado-domingo

-CONSTRUCCIONES ROS ZAPATA, SA.

Proposición económica, 373.873,06€ IVA excluido  
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días  
Aporta Plan de Trabajo  
Oferta ejecución en horario no lectivo de lunes a viernes; y sábado-domingo

-HERYSAN S.L.

Proposición económica, 384.397,57€ IVA excluido  
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días  
Aporta Plan de Trabajo  
Oferta ejecución en horario no lectivo de lunes a viernes; y sábado-domingo

-INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION CORDOBESA

Proposición económica, 376.706,59 IVA excluido  
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días  
Aporta Plan de Trabajo  
Oferta ejecución en horario no lectivo de lunes a viernes; y sábado-domingo

-COEDYPRO EMPRESA CONSTRUCTORA SL.

Proposición económica, 385.033,06€ IVA excluido  
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días  
Aporta Plan de Trabajo  
Oferta ejecución en horario no lectivo de lunes a viernes; y sábado-domingo

-UFACON S.L.

Proposición económica, 380.609,93€ IVA excluido

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	cTc522HZwWRaxLw9L7YCXw==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Ana Rosa Ambrosiani Fernandez	Firmado	13/06/2016 08:59:58
	Carolina Feu Viegas	Firmado	13/06/2016 08:48:28
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	5/8
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/cTc522HZwWRaxLw9L7YCXw==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/cTc522HZwWRaxLw9L7YCXw==</a>		



Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días  
Aporta Plan de Trabajo  
Oferta ejecución en horario no lectivo de lunes a viernes; y sábado-domingo

**-CONSTRUCCIONES LG CABEZA SL**

Proposición económica, 374.034,25€IVA excluido  
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días  
Aporta Plan de Trabajo  
Oferta ejecución en horario no lectivo de lunes a viernes; y sábado-domingo

**-INVERSIONES HERGAMO S.L.**

Proposición económica, 317.395,69€ IVA excluido  
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días  
Aporta Plan de Trabajo  
Oferta ejecución en horario no lectivo de lunes a viernes; y sábado-domingo

**-CONSTRUCCIONES CABELLO SL**

Proposición económica, 387.980,20€ IVA excluido  
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días  
Aporta Plan de Trabajo  
Oferta ejecución en horario no lectivo de lunes a viernes; y sábado-domingo

**-ITEM SLU**

Proposición económica, 328.637,92€IVA excluido  
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días  
Aporta Plan de Trabajo  
Oferta ejecución en horario no lectivo de lunes a viernes; y sábado-domingo

**-EASY 2000 SL.**

Proposición económica, 320.215,66€ IVA excluido  
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días  
Aporta Plan de Trabajo  
Oferta ejecución en horario no lectivo de lunes a viernes; y sábado-domingo

**RESOLUCIÓN DE LA MESA:**

A la vista del presente resultado, la Mesa de Contratación ACUERDA:

PRIMERO.- Excluir de la licitación a las empresas relacionadas a continuación, por los motivos que se exponen:

-SEARA E HIJOS, SL al no haber subsanado correctamente la documentación que se requirió.  
Al no haber atendido el requerimiento de subnación

-EDIMOVISA CONSTRUCTORA S.L. Al no haber atendido el requerimiento de subsanación de documentación

-GEOCAMINOS OBRA CIVIL,SL al no haber subsanado correctamente la documentación acreditativa de la personalidad y representación establecida en el apartado 9.2.1 del PCAP.

SEGUNDO: Admitir a la licitación a las empresas que a continuación se relacionan:

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	cTc522HZwWRaxLw9L7YCXw==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Ana Rosa Ambrosiani Fernandez	Firmado	13/06/2016 08:59:58	
	Carolina Feu Viegas	Firmado	13/06/2016 08:48:28	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	6/8	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/cTc522HZwWRaxLw9L7YCXw==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/cTc522HZwWRaxLw9L7YCXw==</a>			

- FERSUMAR Y EQUIPAMIENTOS SL.
- PEFERSAN SA
- DETEA SA.
- CONSPEYPE
- GALLARDO MONTES.
- EDIMEL
- DIAZ CUBERO
- GRUCAL ANDALUCIA, SA.
- HELIOPOL SAU
- MARTIN CASILLAS.
- EMSA SLU.
- FONSAN SL.
- SOLIDO OBRAS Y MANTENIMIENTO SL
- FICOAN SL.
- UTE LP INGCON, SLU-ASTREO SL.
- UTE ADVANTIARE – COLDESUR.
- AGLOMERADOS ALBACETE, SA
- AGOMERADOS LOS SERRANOS SA.
- SERRANO AZNAR OBRAS PUBLICAS
- EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS.
- OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SA.
- GRULOP 21 SL.
- INCOC SL.
- VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS SA.
- SABAN CONSTRUCCIONES SL.
- ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA
- HELOPAV SA.
- LIROLA SL
- CONTRATAS GUTIERREZ SL
- RIVERVIAL GRUPO CONSTRUCTOR SL
- ALTO LA ERA CONSTRUCCIONES.
- CONSTRUCCIONES ROS ZAPATA, SA.
- HERYSAN S.L.
- INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION CORDOBESA
- COEDYPRO EMPRESA CONSTRUCTORA SL.
- UFACON S.L.
- CONSTRUCCIONES LG CABEZA SL
- INVERSIONES HERGAMO S.L.
- CONSTRUCCIONES CABELLO SL

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	cTc522HZwWRaxLw9L7YCXw==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Ana Rosa Ambrosiani Fernandez	Firmado	13/06/2016 08:59:58
	Carolina Feu Viegas	Firmado	13/06/2016 08:48:28
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	7/8
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/cTc522HZwWRaxLw9L7YCXw==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/cTc522HZwWRaxLw9L7YCXw==</a>		



- ISTEM SLU
- EASY 2000 SL.

TERCERO.- Remitir las ofertas admitidas al Servicio Técnico de Edificios Municipales, para que emita el correspondiente informe, de conformidad con el criterio contenido en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen el presente contrato, solicitando, en su caso, justificación sobre las bajas desproporcionadas conforme al procedimiento previsto en el art. 152.3 y 4 del TRLCSP, efectuando por último, la clasificación de las empresas conforme a la puntuación obtenida.

Finalizado el acto se extiende la presente acta, que suscriben la Presidenta y la Secretaria en el lugar y fecha indicados.

LA PRESIDENTA

LA SECRETARIA

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	cTc522HZwRaxLw9L7YCXw==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Ana Rosa Ambrosiani Fernandez	Firmado	13/06/2016 08:59:58	
	Carolina Feu Viegas	Firmado	13/06/2016 08:48:28	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	8/8	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/cTc522HZwRaxLw9L7YCXw==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/cTc522HZwRaxLw9L7YCXw==</a>			