

Área de Igualdad, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos

Dirección General de Obra Pública Municipal
Servicio Administrativo de Edificios Municipales

Nº Expediente: 2021/001068

ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN

MODALIDAD LICITADORA

Procedimiento Abierto Simplificado (Artículo 159 de la LCSP).

OBJETO

Valoración de la justificación de la baja anormal y propuesta de clasificación en el contrato de “Obras contempladas en el proyecto básico y de ejecución de reforma para la instalación de un sistema de aislamiento térmico exterior sobre envolvente, sistema de ventilación en aulas y actuaciones de mejora de iluminación en zonas comunes en CEIP JUAN XXIII de Sevilla, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través de la Junta de Andalucía”.

INTEGRANTES DE LA MESA

Presidenta:

-----D^a. Ana Rosa Ambrosiani Fernández- Jefa de Servicio de Apoyo Jurídico de la Secretaria

Vocales:

-----D^a. Natalia Benavides Arcos, Jefa del Servicio de Coordinación y Secretaria Auxiliar (PS del Secretario General) .

-----D^a. Rocio Guerra Macho (PS del Interventor del General del Ayuntamiento).

-----D^a. María Ugart, Jefa del Servicio de Gobierno Interior

-----D. Diego Gómez García, Jefe de Servicio de Tráfico y Transporte.

Secretaria:

-----D^a. Sofía Navarro Roda- Jefe de Servicio de Contratación

Asisten :

D. Ángel Pérez Sendino, Arquitecto adscrito al Servicio de Edificios Municipales.

D^a. Silvia Gómez Pérez, Jefa del Servicio Administrativo de Edificios Municipales.

ANUNCIO DE LICITACIÓN: Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 21 de diciembre de 2021 hasta 11 de enero de 2022

Otras publicaciones en la PCSP:

Convocatoria Mesa de Contratación a celebrar el 18/01/2022, publicada el 14/01/2022.

Acta Mesa del 18/01/2022, publicada el 19/01/2022.

Convocatoria Mesa de Contratación a celebrar el 01/02/2022, publicada el 27/01/2022.

Sevilla a 01 de febrero de 2022.

HORA: 09:30.

LUGAR: Sala de Fieles Ejecutores. Plaza Nueva, 1.

| Código Seguro De Verificación | Na+hWXJ79gRQQ3hyezOGGg== | Estado | Fecha y hora |
|-------------------------------|---|--------------------|--|
| Firmado Por | Ana Rosa Ambrosiani Fernandez Sofía Navarro Roda | Firmado Firmado | 03/02/2022 10:18:02 02/02/2022 15:03:36 |
| Observaciones | | Página | 1/3 |
| Url De Verificación | https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Na+hWXJ79gRQQ3hyezOGGg== | | |



Por la Presidencia se procede a la lectura del Acta de la Mesa de Contratación celebrada el 18 de enero de 2022 en la que se acordó instar a la Unidad Administrativa Tramitadora para que se requiriera a las empresas LÓPEZ SEQUERA PROYECTOS Y OBRAS, S.L. y UTE CONSTRUCCIONES RASCÓN, S.L.U- e IVANTEL, S.L.U., para que justifiquen las ofertas anormalmente bajas, conforme a lo establecido en el Anexo I del PCAP.

Habiendo presentado sólo la empresa UTE CONSTRUCCIONES RASCÓN, S.L.U e IVANTEL, S.L.U. la justificación en el plazo concedido para ello, y conforme al informe del Servicio Técnico de Edificios Municipales de fecha 28 de enero de 2022, e informe complementario, emitido el 31 de enero de 2022, respecto a la documentación justificativa presentada por dicha empresa, se procede al análisis de los mismos.

A tenor de lo anterior, la Mesa de Contratación resuelve:

PRIMERO.- Excluir la oferta presentada por la empresa LÓPEZ SEQUERA PROYECTOS Y OBRAS, S.L., al no haber justificado la misma en el plazo requerido.


SEGUNDO.- Admitir la justificación de la oferta presentada por UTE CONSTRUCCIONES RASCÓN, S.L.U e IVANTEL, S.L.U., al considerar que queda justificada su viabilidad para el cumplimiento de las condiciones previstas en los pliegos que rigen la presente contratación; de conformidad con los informes emitidos por el Servicio Técnico de Edificios Municipales en fecha 28 y 31 de enero de 2022.

TERCERO.- Clasificar las ofertas admitidas a la licitación por el siguiente orden:

| Nº orden | EMPRESAS ADMITIDAS | OFERTA ECONOMICA (Criterio n.º 1) | | AUMENTO DEL PLAZO DE GARANTÍA (Criterio nº 2) | | TOTAL PUNTOS |
|----------|---|--------------------------------------|--------|--|--------|--------------|
| | | BASE | PUNTOS | Ampliación (meses) | PUNTOS | |
| 1 | UTE CONSTRUCCIONES RASCON,S.L.U.-IVANTEL,S.L.U. | 304.231,69 € | 90,00 | 24 | 10 | 100,00 |
| 2 | ESTRUCTURAS DEL LEVANTE ALMERIENSE, S.L. | 332.559,35 € | 79,23 | 24 | 10 | 89,23 |
| 3 | CONTRATAS GUTIERREZ, S.L | 342.898,00 € | 68,12 | 24 | 10 | 78,12 |
| 4 | M2JC INFRAESTRUCTURAS, S.L. | 353.440,80 € | 56,78 | 24 | 10 | 66,78 |
| 5 | AVANZA SOLUTIONS & PROJECTS., S.L. | 354.564,09 € | 55,57 | 24 | 10 | 65,57 |
| 6 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS SYEL TOCINA, S.L. | 365.628,41 € | 43,68 | 24 | 10 | 53,68 |
| 7 | APIMOSA, S.L | 378.782,51 € | 29,54 | 24 | 10 | 39,54 |
| 8 | UTE VIVENDIO, S.L-AÑIL SERVICIOS, S.A.U. | 382.669,93 € | 25,36 | 24 | 10 | 35,36 |
| 9 | CONSTRUCCIONES MANUEL ZAMBRANO, S.A. | 385.849,09 € | 21,94 | 24 | 10 | 31,94 |
| 10 | SEÑALIZACIONES JICA ANDALUZA, S.L. | 384.437,96 € | 23,45 | 00 | 00 | 23,45 |
| 11 | CONSTRUCCIONES LUIS GARCIA CABEZA, S.L. | 404.958,99 € | 1,39 | 00 | 00 | 1,39 |

CUARTO.- Proponer la adjudicación del contrato a la empresa UTE CONSTRUCCIONES RASCON,S.L.U.-IVANTEL,S.L.U., primera clasificada, por un importe de 304.231,69 €, IVA excluido y con un plazo adicional de garantía de 24 meses.

QUINTO.- Requerir a la empresa propuesta como adjudicataria, UTE CONSTRUCCIONES RASCON,S.L.U.-IVANTEL,S.L.U., por obtener la mejor puntuación, para que presente la documentación previa a la adjudicación, de acuerdo con lo previsto en el art.159 LCSP, en la cláusula nº10 del PCAP y en


| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | Na+hWXJ79gRQ03hyezOGGg== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Ana Rosa Ambrosiani Fernandez | Firmado | 03/02/2022 10:18:02 | |
| | Sofía Navarro Roda | Firmado | 02/02/2022 15:03:36 | |
| Observaciones | | Página | 2/3 | |
| Url De Verificación | https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Na+hWXJ79gRQ03hyezOGGg== | | | |

el Anexo del PCAP.

Finalizado el acto se extiende la presente acta, que suscriben la Presidenta y la Secretaria en el lugar y fecha indicados.

LA PRESIDENTA

LA SECRETARIA

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | Na+hWXJ79gRQQ3hyezOGGg== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Ana Rosa Ambrosiani Fernandez | Firmado | 03/02/2022 10:18:02 | |
| | Sofia Navarro Roda | Firmado | 02/02/2022 15:03:36 | |
| Observaciones | | Página | 3/3 | |
| Url De Verificación | https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Na+hWXJ79gRQQ3hyezOGGg== | | | |